Evidenc¢né Cislo zhotovitel’a:
Evidencné Cislo objednavatel’a:

Zmluva o dielo

o vykonani prac uzavreta podPa ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
¢. 513 /1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

I.  Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Lechnica

Adresa: Lechnica 92, 059 06 Lechnica, okr. Kezmarok
Statutarny zastupca: Jozef Musala, starosta obce

ICO: 00696293

DIC: 2020703300

IC DPH: neplatca DPH

Tel.: +421 (0) 52/4822481

E-mail: lechnica@slnet.sk

WWW: www.lechnica.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Sidlo:

Pravna forma:
Zapisany v registri:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) a prehlasuju, ze st plne

sposobilé na pravne ukony.

Il.  Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac — zhotovenie stavebného diela:
»Vvodovod a kanalizacia Lechnica - dokon¢enie“ v zmysle ponuky do verejného obstara-
vania.

Podrobny rozsah stavebnych prac je uvedeny vo Vykaze vymer - Rozpocte — vid'. priloha ZoD
a Vv prilohach vyzvy na predloZenie ponuky (Podklady pre realizaciu — Projektova dokumen-
tacia) v ramci verejného obstaravania.

Zhotovitel' sa zavézuje stavebné dielo Vv lehote uvedenej v ¢l IV. bod 1. zrealizovat
a odovzdat’ objednavatelovi.

Objednévatel’ sa zavézuje zrealizované dielo prevziat’ a zaplatit’ zmluvne dohodnutt cenu.

I1l. Povinnosti a prava zhotovitel’a a objednavatela

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat stavebné dielo na vlastné ndklady ana vlastni
zodpovednost’. Vlastnicke pravo k zhotovenému a uhradenému dielu prislacha objednava-
telovi.
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Zhotovitel' sa zaviazuje diclo zrealizovat’ v pozadovanej kvalite a v zmysle platnych noriem
a predpisov.

Zhotovitel’ prevezie material a techniku potrebnu na realizaciu diela na miesto realizacie diela
na vlastné naklady a nebezpecenstvo.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo $kody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku. Je povinny odstranovat’ odpady
a necistoty, vzniknuté z jeho prac podla zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch aozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a je povinny viest’ evidenciu
o0 stavebnych odpadoch vznikajucich v dosledku uskutociiovania stavebnych prac podla
prilohy &. 1 Vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti. Zhotovitel’ odstrani ihned’ a na vlastné naklady znecistenie verejnej komunikacie,
ktoré je vysledkom jeho ¢innosti, vzdy ked’ k takémuto znecisteniu dojde.

Objednavatel’ pozaduje dodrziavat’ pri realizacii stavebného diela, vyhlasku ¢. 147/2013 Z. z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a s fiou stvisiacich noriem
a predpisov.

Zhotovitel' je povinny odovzdat vypratané stavenisko dnom preberacicho konania
objednavatelovi.

Objednavatel’ a stavebny dozor bude vykonévat’ ob¢asny technicky dozor v priebehu realizacie
stavebn¢ho diela a sledovat, ¢i sa prace vykonavaju podla dohodnutych podmienok
a technickych noriem.

Zhotovitel prehlasuje, ze vSetky prace v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v ¢l. II. buda
realizované s tym, ze bude dodrzana Cistota pracoviska a staveniska zhotovitel'a v pozadovanej
forme. V opac¢nom pripade je to chapané ako nedodrzanie kvality prac. Objednavatel’ ma pravo
vyzadovat’ od zhotovitel'a doklady preukazujice dodanie pozadovanych materialov, ktoré st
uvedené v ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte, ako su napr. atesty, certifikaty, vyhlasenia
0 zhode, dodacie listy, technické listy a pod.. Zhotovitel’ je povinny tieto pozadované doklady
do terminu ich zabudovania do stavebného diela objednavatelovi predlozit.

V pripade nedodrzania kvality vykondvanych prac a nedodrzania objednavatelom pozadova-
nej kvality dodanych materidlov i zariadeni ma objedndvatel’ pravo prace na diele zastavit
a dodany material neprevziat. V pripade sporu o kvalite dodavaného resp. dodaného predmetu
tejto zmluvy je dohodnuté, Ze si objednavatel’ do 3 dni po zacati sporu moze nekvalitné, resp.
neodsuhlasené Casti predmetu plnenia objednat’ u iného zhotovitel'a. Vyska finanéného obnosu
vyplateného inému zhotovitel'ovi za realizaciu prac na predmete tejto zmluvy bude odpocitana
Z ceny diela, CiZe sa zniZi cena diela. Tymto aktom nie st dotknuté prava objednévatela na
nahradu §kod spdsobenych zhotovitel'om nedodrzanim kvality prac a materialov v zmysle tejto
zmluvy.

V pripade nedodrzania terminov realizacie uvedenych v tejto ZoD a v stavebnom denniku pre
jednotlivé prace, ma objednavatel’ pravo znizit' cenu diela za kazdy deit omeskania o 0,05 %.
Tymto aktom nie st dotknuté prava objednavatel'a na nahradu §kod spdsobenych zhotovitel'om
nedodrZanim terminov realizécie.

Zhotovitel zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktory bude zabezpecovat’
subdodévatel'sky v nasledovnej vyske: .......... %, ¢o vo finanénom vyjadreni Cini: .......... € bez
DPH. Subdodévatel'mi budu: ...........

Zhotovitel' tymto prehlasuje, ze vSetci uvedeni subdodavatelia st opravneni uskutociiovat
stavebné prace uvedené v subdodavke; st spdsobili, odborni a maju dostatocné skusenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke. VysSie uvedeni subdodévatelia
nemaju uloZeny zékaz Ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v
Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
a Vv pripade, Ze je to relevantné, si zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Pokial'’ zhotovitel bude chciet zmenit niektorého zo subdodavatel'ov, musi poziadat
objednéavatel'a o schvalenie a zdokladovat’, Ze novy subdodévatel’ je opravneny uskutociiovat’
stavebné prace uvedené V subdodavke; je spdsobily, odborny a ma dostato¢né skusenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke a spiiia vyssie uvedené podmienky.
Stavbyveducim resp. zodpovednou osobou zhotovitel'a za realizaciu bude: .......... .
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15.

Zhotovitel’ sa zavazuje, vV pripade, Ze to bude relevantné, bude reSpektovat’ zmeny v zmluve o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, resp. dotacie vplyvajice na ZoD a nasledne
pristapi k rokovaniu 0 zmene ZoD formou dodatku.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu
danej zakazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realizaciu osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie zdkazky.

I\VV. Doba plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje dodrzat’ termin realizdcie a dodania celého predmetu zdkazky —
stavebného diela, ukoncené uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, prihliadajic
pritom na rozsah, zlozitost’ a naro¢nost’ celého stavebného diela; moZnosti financovania a pod.:
do ......... mesiacov (max. 5 mesiacov) odo dna uzatvorenia zmluvy a nasledného odovzdania
staveniska pre uspe$ného uchadzaca — zhotovitela.

Realizacia stavebného diela je podmienend vhodnymi klimatickymi podmienkami, t. j.
objednavatel’ odovzda stavenisko na realizaciu zhotovitel'ovi, pokial’ v predpokladanej lehote
realizacie budi vhodné klimatické podmienky. Zhotovitel' je opravneny prerusit vystavbu
Vv pripade, ze klimatické podmienky nebudi umozZiovat zrealizovat dielo v poZadovanej
kvalite za dodrzania prisluSnych noriem, a zakonov. PreruSenie prac musi odsuhlasit
objednévatel’ a musi byt zaznamenané napr. v stavebnom denniku, resp. zdznamom.

Lehota realizacie stavebného diela zacne plynut dnom odovzdania staveniska a konci
uspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, zohladiiujiic pritom oprdvnené preruSenie
prac.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel’ mdze urcit, z dovodu nedostatku financnych
prostriedkov na realizaciu stavebného diela nerealizovat’ stavebné dielo v danom roku alebo ho
nerealizovat’ vobec.

Zmluvné strany sa dohodli, ze upravia termin plnenia ZoD vo forme dodatku k tejto zmluve, o
dobu zodpovedajucu dobe trvania okolnosti vys$$ej moci /zivelna pohroma, povoden, nevhodné
klimatické a poveternostné podmienky na realizaciu stavebného diela a pod./.

Miesto realizacie stavebnych prac: zastavana ¢ast obce Zakovce, v zmysle vypracovanych
podkladov pre realizaciu.

V. Cena

Cena celkom za cely predmet plnenia zmluvy vychadza z ponuky tspesného uchadzaca —
zhotovitel'a do verejného obstaravania a je stanovena nasledovne:

Cena celého predmetu zmluvy bez DPH ..., €
DPH ........ % e, €
Cena celého predmetu zmluvy s DPH €

Pokial’ z popisu poloziek vo Vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny musia obsahovat’

vSetky pripadné naklady na:

- ndklady na realizaciu stavebného diela v zmysle Vykazu vymer — Rozpoctu, PD, za
podmienok uvedenych v ZoD, ndklady na realizaciu stavebného diela v zmysle Vykazu
vymer — Rozpoc¢tu, PD, za podmienok uvedenych v ZoD,

- ndklady na zriadenie, Udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a
ostatného vybavenia zhotovitela (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného a
sto¢ného, tlace a kopirovania, spotrebného materidlu a telekomunika¢nych poplatkov), ktoré
st zriadi zhotovitel’ pred zaCatim prac a pocas vystavby,

- ndklady na adekvatne zabezpecenie zariadenia staveniska resp. materidlovych skladov
zhotovitel'a proti odcudzeniu pocas lehoty vystavby, vratane nakladov na pripadnt strdznu
sluzbu,

- ndklady na provizorne oddelenie staveniska, resp. jeho Casti, kde sa realizuju prace, podla
dohody s objednavatelom, aby nebol znemozneny pristup na susediace pozemky ich
vlastnikom alebo uzivatel'om,
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- pripadné zvySené naklady (kompenzéicie za docasny zaber susediacich nehnutelnosti),
vzhl'adom k predpokladu pohybu mechanizmov aj po susediacich nehnutelnostiach
s predmetnou stavbou,

- naklady na podrobné geodetické vytycenie diela zhotovitel'om pred realizaciou - pokial’ bude
potrebné,

- ndklady na vytyc€enie vSetkych potrebnych vedeni v interiéry, pripadne podzemnych vedeni
ich spravcami, vratane ndkladov na vykon dozoru sprdvcami pocas realizdcie prac,
pripadne ostatnych poplatkov aich sonddz pred realizdciou, dotknutych realizaciou
stavebného diela, pokial’ budu potrebné,

- ndklady na zaobstaranie akychkol'vek inych potrebnych povoleni (okrem povolenia na

realizéaciu) pred zahajenim prac, vratane poplatkov,

vSetky néklady na ndkup/zaobstaranie materialov (najmi pomocnych) bez ohl'adu na to, ¢i st

vo vykazoch samostatne uvedené alebo nie, prisluSenstvo a pomocné stavebné materialy

potrebné k zhotoveniu diela,

- naklady na vertikdlny a horizontalny presun akychkol'vek hmot v akychkol'vek mnozstvach
(materidlu na zabudovanie, vyrobkov, odstranenych podkladov a povrchov spevnenych
a nespevnenych, pomocného apodruzného materialu apod.) na stavenisku amimo
staveniska vratane pripadnych poplatkov,

- ndklady na nakladku/vykladku a odvoz vyburaného materidlu, sute, ostatného alebo pripadne
nebezpeéného odpadu na sklddku do akejkol'vek vzdialenosti, vratane poplatkov za
zneskodnenie odpadu, vratane poplatkov za uloZenie na skladke. Zhotovitel’ je povinny viest’
evidenciu o stavebnych odpadoch vznikajucich v désledku uskuto¢niovania stavebnych prac
(§ 77 ods. 1 zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskorsich predpisov) podla prilohy &. 1 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z.
0 evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

- ndklady na zdkonnu likvidaciu odpadov vratane vSetkych poplatkov, vratane odovzdania
dokladov o ich nakladani objednavatelovi,

- ndklady na rezanie konstrukcii v potrebnom poéte rezani, potrebnej hibke a dizke mimo
Vykazu vymer - Rozpoctu, pokial’ to bude nevyhnutné pre realizaciu stavebného diela alebo
napravu poSkodenych konstrukceii zhotovitel'om,

- ndklady na opravu poskodenych komunikécii, ploch, konStrukcii a pod. zhotovitelom s
uvedenim do pévodného stavu,

- ndklady na presun hmot na medzidepdnie, resp. medziskladky v oboch smeroch, vratane
nakladky, vykladky a poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrziavanie medzideponii,
resp. medziskladok. Medzideponie a medziskladky budu uréené po dohode objednavatel’a so
zhotovitel'om a uZivatel'om dotknutych pozemkov,

- naklady na zriadenie a odstranenie vSetkych docasnych a pomocnych prac a diel ako napr.
leSenie, podoprenie, pazenie, Cerpanie podzemnej alebo povrchovej vody a pod.,

- ndklady na vycistenie stavebnych konstrukcii, odovzdavaného stavebného diela a staveniska,

- naklady na stratné,

- ndklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov, pomocného
naradia, mechanizacie, leSeni, skladovacich ploch a priestorov a pracovnych pristreskov
zhotovitel’a,

- naklady suvisiace so zabezpecenim uplného alebo Ciastoéného uzavretia a obmedzenia
uzivania verejnych komunikacii, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vratane
poplatkov pre povol'ujice organy,

- ndklady na ochranu nadvézujicich alebo susediacich pozemkov proti zne€isteniu alebo
poskodeniu a ich odstranenie a uvedenie do povodného stavu,

- naklady na Cistenie komunikacii, chodnikov, verejnych priestranstiev, staveniska a pod.,
ktoré buda znecistené vlastnou stavebnou cinnost'ou pocas celej doby vystavby, vratane
zakonnej likvidacie odpadov,

- ndklady na zriadenie a odstrdnenie debnenia vSetkého druhu pri betonarskych pracach
vratane dodavky debniaceho materidlu, pokial’ to bude potrebné,

- ndklady na ochranné opatrenia pre vykonané priace az do doby ich prevzatia
objednavatel'om,
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- naklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej Casti stavby,

- vSeobecné rizikd, ako napr. stazené dopravné podmienky, uzemné vplyvy, prevadzkové
vplyvy, nevyhnutné dopliiujuce prieskumy pri sondazi podzemnych vedeni (pokial' budu
vykonavané) a pod.,

- vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady, dane, ndklady na vlastny dozor, odmeny,
odlu¢né, cestovné a vedl'ajSie polozky a vydaje,

- naklady na zabezpecenie suladu vykondvanych prac s poziadavkami na ochranu zdravia
a bezpecnosti pri praci,

- ndklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

- naklady na vykonanie vSetkych skaSok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizii, vratane zabezpecenia a likvidacie skasobnych médii,

- naklady na vykonanie skuSok unosnosti zemnej plane v urCenych miestach stavebnym
dozorom, pokial’ to bude potrebné,

- naklady stvisiace so zabezpecenim poziadaviek poziarnej ochrany,

- naklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
stavebného diela a Zivelnych pohréom min. v hodnote ponukovej ceny stavebného diela a to
min. do doby uspesného odovzdavacieho a preberacieho konania stavebného diela,

- ndklady na pripadné vypracovanie podrobnejSej projektovej dokumentdcie zhotovitela,
pokial’ bude pre zhotovitel'a potrebna,

- ndklady na zaznamenanie zmien a odchylok od pdvodnej PD v potrebnom pocte vyhotoventi,

- predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela a
potrebné k uvedeniu diela do prevadzky min. v troch exemplaroch ato najma: fotokdpia
stavebn¢ho dennika, atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovévanych vyrobkov,
predpisané protokoly o skuskach arevizie, zaru¢né listy, doklady o zdkonnej likvidacii
odpadov pocas vystavby, podrobnd fotodokumentaciu realizovanych stavebnych prac,
dokumentécia skutocného vyhotovenia, geodetické porealizaéné zameranie zrealizovaného
stavebného diela vo forme polohopisného a vyskopisného zamerania avo forme
geometrického planu, pokial’ to bude potrebné a pod..

Dodatky K tejto zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len

,,zakon o verejnom obstaravani alebo ,,ZoVO*).

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a konecna bez moznosti jej zmeny do

31.12.2020, v rozsahu prac podl'a predlozeného Vykazu vymer — Rozpoc€tu a st v nej zahrnuté

vSetky naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela. Cena sa nesmie

menit’ z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel'a do 31.12.2020. Po uvedenom datume sa

zmluvné strany mozu dohodnut’ na uplatiovanie inflacného narastu cien formou dodatku v

stilade s vymerom &. R-3/1996 MF SR a opatrenim &. R-12/1999 MF SR, SU SR v cenovych

spravach pre stavebnictvo v prisluSnom kvartaly. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je
opravneny zhotovitel’ upravit’ fakturaént cenu s DPH, platni v ¢ase fakturacie o novl vysku

DPH.

Zhotovitel’ sa zavédzuje (ak je to jeho pripad), Ze v pripade zmeny postavenia z neplatitela DPH

na platitela DPH je nim predloZend cena kone¢na a nemennd a pocas zmluvného vztahu bude

povaZovana na urovni s DPH.

VI. Fakturacné a platobné podmienky

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu. Uhrada
za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.

Zhotovitel bude mat’ pravo na fakturdciu po ukonceni prac na jednotlivych stavebnych
objektoch stavebného diela a to po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac stavebnym dozorom,
resp. objednavatel'om, resp. po uspesnom odovzdavacom a preberacom konani jednotlivych
stavebnych objektoch stavebného diela.

Fakturacia po uplynuti lehoty na plnenie predmetu tejto Zmluvy (napr. omeskanie v dosledku
vysSej moci a / alebo inych objektivnych pri¢in) je mozna iba na zdklade dohody zmluvnych
stran, pricom zmluvné strany sa zavdzuji hl'adat’ vzajomne prospesné rieSenia.
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11.

12.

13.

Pred vystavenim faktary, za vykonané prace, zhotovitel' predlozi na kontrolu prostrednictvom
Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Stpisu vykonanych stavebnych
prac objednavatelovi, ktory tieto vykonané prace najskor skontroluje.

Vystaveniu a uhrade prislusnej vystavenej faktire objednavatel'om zhotovitel'ovi predchadza

odsuhlasenie Stpisu vykonanych stavebnych prac objednavatelom v bezchybnej podobe, a to

Vv lehote do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu. Sucastou faktury musia byt aj

odsuhlasené faktura¢né podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktira bude vystavend v 3 origindloch a musi obsahovat’ vSetky nalezitosti pozadované

prislusnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel pozaduje, aby vystavenda faktura zhotovitefom obsahovala minimalne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel’a, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné ¢islo, identifikacné Cislo pre dan, danové identifikacné
¢islo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktlry, datum splatnosti faktary a ddtum zdanite'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednéavatel’a realizacie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktury,

- fakturovana cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovant cenu v €,

- 0znacenie peniazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel’ uchadza (nazov projektu; ¢islo projektu; operaény program a pod.).

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej faktare prilozil:

- Kryci list rozpoctu Cerpania,

- Supis vykonanych stavebnych préc tykajucich sa prislusného faktura¢ného obdobia,

- Fotodokumentaciu na CD/DVD nosi¢i tykajicu sa prac uvedenych v prisluSnych
fakturacnych podkladoch (tu postacuje predlozit’ fotodokumentéciu v jednom vyhotoveni,

- vykresy a iné¢ doklady (napr. geodetické porealizatné zameranie), pokial’ su potrebné pre
preukdzanie druhu a rozsahu prace a bude ich stavebny dozor alebo objednavatel’ vopred
vyzadovat’,

- V pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel prilozi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na
organizovani skladku odpadu a doklady o uloZeni materialov vhodnych na recyklaciu
(druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel' sa zavizuje predloZit
k listinnej podobe aj elektronicku verziu faktar s prilohami vo formate .xls na CD/DVD
nosici

Objednavatel’ vrati faktaru, ak tdto neobsahuje nélezitosti daiiového dokladu, resp. neobsahuje

nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel’ je povinny taktto faktiru vratit’ zhotovitel'ovi poc€as plynutia lehoty splatnosti.

Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ za¢ne plynit od dorucenia

novej, opravenej faktiry zhotovitelom objednavatel'ovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

- skuto¢ne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturatnych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
objednévatel'ovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturaénymi podkladmi uvedenymi
v bode VI.7 tejto Zmluvy,

Platobna povinnost’ objednadvatel’a sa povazuje za splnent v den, ked’ bude na ucte zhotovitel’a

pripisana prisluSné platba z bankového uctu objednavatela.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitelovi odmenu len za skutocne vykonané prace

vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — ocenené¢ho Vykazu vymer — Rozpoctu.
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14.

15.

16.
17.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené objednavatelom buda
z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej st zahrnuté do ponukového
rozpoctu — ocenené¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace anaklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu mozno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali
objednavatel’. Naviac prace musia byt fakturované osobitne a samostatne.

Lehota splatnosti faktir sa stanovuje na min. 30 dni od vystavenia.

Financovanie predmetu zmluvy bude z prostriedkov verejného obstaravatel’a.

VIl. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' splni predmet zmluvy odovzdanim ukonceného celého stavebného diela objedna-
vatel'ovi, vratane vsetkych potrebnych a pozadovanych dokladov objednavatelom min. vO
dvoch vyhotoveniach. Zhotovitel' oznami min. dva pracovné dni vopred objednavatel'ovi, Ze
stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa
uskutocni na stavenisku.

Zo zapisu o odovzdani aprevzati diela bude zrejmy stav diela v Case jeho prevzatia
objednavatelom. Objednavatel’ prevezme stavebné dielo naraz ako jeden celok, pokial’ je bez
nedorobkov a vad.

Ak v Case preberania stavebného diela objednavatel'om, bude stavebné dielo obsahovat’ také
zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o Sebe a ani Vv spojeni s inymi vadami a nedorobkami
nebrania plynulému a bezpecnému uzivaniu diela, dielo sa bude povazovat’ za ukoncené az
po odstraneni vSetkych zjavnych vad a nedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu s terminmi
ich odstranenia budu uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel’ umozni pristup zhotovitelovi na stavenisko za ucelom odstranenia vad
a nedorobkov.

VIIl. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude prevedeny kvalitne a v rozsahu
dohodnutom oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré sa objavia po prevzati diela objednavatelom v zarucne;j
dobe.

Zarucna doba je 60 mesiacov odo dna uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitel'a
objednavatelom. Tato zaru¢nd doba nemusi platit’ pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje inu zaruéni dobu (napr. stroje, zariadenia, naradie, povrchovi upravu
farbou apod), tu plati zaruéna doba min. 24 mesiacov odo dna uspesného odovzdania a
prevzatia stavebného diela od zhotovitel'a objednavatel'om. Pozadovana zaru¢nd doba je
vsulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zdkona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Zaru¢na
doba sa nevzt'ahuje na vady, ktoré boli zapri¢inené objednavatel'om alebo tretou osobou.

V pripade, Ze GspeSny uchadza¢ (zhotovitel') poskytne objednavatel'ovi vyhodnejSie zarucné
podmienky, tieto budu uvedené v tomto ¢lanku ZoD, resp. v Zapise z odovzdania a prevzatia
stavebného diela.

V ramci zaru¢nej doby je objednavatel’ povinny zhotovitel'a bezodkladne pisomne oboznamit’
so vzniknutymi vadami. Zhotovitel’ zistené a v¢as uplatnené vady odstrani na vlastné naklady
do 10 dni od ich uplatnenia, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

IX.  Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny objedndvatela upozornit na rizikd vyplyvajice z Cinnosti, ktoré
V priestoroch objednévatela bude vykonavat'.

Zhotovitel' je povinny pohybovat sa po stavenisku len vo vymedzenych priestoroch, je
povinny dbat’ na svoju bezpeCnost a neohrozit’ pritom bezpecnost’ inych osdb ani majetok
objednavatel'a a inych osob. Zhotovitel' si je vedomy, Ze realizacia stavebnych prac bude
vykonavana na verejne pristupnych miestach s vyskytom inzinierskych sieti.
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Zhotovitel zodpoveda pocas vykonania diela za bezpecnost, ochranu zdravia pri préaci a
poziarnu ochranu vlastnych pracovnikov a osob pohybujucich sa na stavenisku a v jeho
dotyku.

Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje naklady odstranit’ v priebehu realizacie predmetu zmluvy nim
sposobené zavady na tiseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane pred poziarmi.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stavenisko kde sa bude realizovat’ predmet zmluvy proti
vzniku Urazu a proti hmotnej Skode okolia.

X. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

1.1. V pripade, ze zhotovitel’ z jeho viny sa dostane do omeskania s odovzdanim stavebného
diela, je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
celkom s DPH stavebného diela za kazdy zacaty den omeSkania.

1.2. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky z odovzdavacicho a preberacieho konania,
vratane uUpravy staveniska do pdvodného stavu alebo neodstrani zaru¢né vady
v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,00 € za
kazdy zacaty den omeskania.

1.3. V pripade, ze zhotovitel' odovzda stavebné dielo na realizaciu tretej osobe bez suhlasu
objednévatela, zaplati zhotovitel' objednévatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 50 % z ceny
celkom s DPH stavebného diela.

1.4. Za bezddovodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objedndvatela, v pisomne
zvolanom termine min. 5 dni pred samotnym odovzdanim staveniska, sa stanovuje
sankcia na 500,00 € s DPH jednorazovo. Uvedent sankciu je mozné uloZit’ aj opakovane.

1.5. Vpripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry moéze zhotovitel vyuctovat
objednavatel'ovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy zacaty den
omeskania.

XI. Zaverefné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost’
nasledujtci defl po zverejneni zmluvy na webovej stranke objednavatel’a.

Zmluvné strany sa moézu dojednat’ na zmenéch ustanoveni tejto zmluvy formou dodatkov k
tejto zmluve, ktoré musia byt v pisomnej forme a tvoria neoddeliteI'n1 sucast’ tejto zmluvy.
Pokial' si pripadny poskytovatel finanénych prostriedkov, napr. vo forme dotacie,
nenavratného finan¢ného prispevku a pod., bude vyhradzovat’ schvalenie akéhokol'vek dodatku
K tejto zmluve, st zmluvné strany povinné uvedené reSpektovat.

Zmluvné strany sa zavédzuju reSpektovat’ vSetky pripadné podmienky poskytovatela dotacie
a pokial’ bude potrebné upravit’ niektoré body tejto zmluvy, tak poskytni potrebnu sucinnost’
a zavézuju sa uzavriet’ dodatok zohl'adnujlci poZadované zmeny.

Zmluvné strany sa budua riadit, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami
Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia terminy plnenia zmluvy o dielo zodpovedajiice dobe
trvania okolnosti vys$ej moci /zivelna pohroma, povoden, nepriaznivé klimatické podmienky a
pod./.

Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou tovaru,
vykonanim diela a poskytovanim sluzieb kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti prislusnej
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku uzavretej objednavatel'om ako
prijimatelom nenéavratného finan¢ného prispevku za Ucelom financovania predmetnych
tovarov, diela a sluzieb, a to zo strany opravnenych osob na vykon kontroly/auditu v zmysle
prisluinych pravnych predpisov SR a EU, najmi zakona &. 528/2008 Z. z. 0 pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Europskej tnie v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 357/2015 Z. z.
0 finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov a prislusnej Zmluvy o nendvratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane
Vseobecnych zmluvnych podmienok pre také zmluvy a poskytnut’ tymto orgdnom riadne a
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v€as vSetku potrebnu sucinnost. PoruSenie tejto povinnosti zhotovitel'a je podstatnym
porusenim zmluvy, ktoré opraviuje objednavatel'a od zmluvy odstupit.

7. Zmluva je vyhotovena v 3 exemplaroch, z ktorych 2 exemplare obdrzi objednavatel al
exemplar zhotovitel’.

8. Zmluvné strany vyhlasuja, ze zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavreta v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumejl a na znak suhlasu s
celym jej obsahom zmluvu podpisuju.

9. Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy je oceneny Vykaz vymer - Rozpocet z vitaznej ponuky
uspesného uchadzaca - zhotovitel’a.

V Lechnici, dia Vo , dila

Objednavatel’: Zhotovitel’:

Jozef Musala
starosta obce
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